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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, z zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa

»Przebudowa drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach”
Zlokalizowana na dziatkach 881; 844/3; obreb nr 200901 1.0001, jednostka
ewidencyjna M. Sejny

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

inz. Renata Stankiewicz
Nr upr. PDL/0030/Z200D/04

Suwalki, 25 czerwca 2019r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:
I. Oswiadczenie projektanta( zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)

1. Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzgdu zawodowego (zgodnie
z art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane)

I11. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:

1. UCHWALA NR I1I/10/06 RADY MIASTA SEJNY z dnia z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny
opublikowana w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 37.p0z.306 z dnia 09 lutego 2007 r.,

2. Uzgodnienie Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku nr
WUDIM.4302.26.2019 z dn. 29.04.2019r.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Opis projektu
I1. Cze$¢ graficzna:
> plan orientacyjny

» Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 —rys.nrZ-1
» Profil podtuzny skala 1:50/500 —rys.nr D-1
» Przekrgj normalny — konstrukcyjny —rys.nr D-2

D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Sejny, 16-500 Sejny, ul. Jozefa Pitsudskiego 25

Inwestycja: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. W.Polskiego w Sejnach”

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U
z 2015 . poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:
Droga gminna nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach, zlokalizowana na dziatkach 881;
844/3; obreb nr 200901 _1.0001, jednostka ewidencyjna M. Sejny

1.3. Projektant
branza drogowa

inz. Renata Stankiewicz
Nr upr. PDL/0030/Z00D/04

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja:

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w Sejnach na osiedlu mieszkaniowy.

Ulica stanowi komunikacje uzupetniajaca zapewniajaca potaczenie pomigdzy droga powiatowa
ul. Zawadzkiego nr 2597B w ciggu drogi nr 1174B Sejny-Danitowce-Karolin-Pogorzelec
i ul. 1 Maja w ciggu drogi wojewddzkiej nr 663 Sejny -Pomorze. Na trasie wystepujg dwa
skrzyzowania z ul. Wt. Broniewskiego i ul. Cisowa.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym eksploatacjg gornicza oraz szkod
gorniczych.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach prawnie chronionych w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody, w tym w granicach specjalnego obszaru ochrony Natura 2000.



2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejagcy uktad komunikacyjny obstugujacy
przylegte budynki zabudowy jednorodzinnej oraz dziatalno$ci gospodarczej. Ulica posiada
nawierzchni¢ zwirowa. Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni odbywa si¢
powierzchniowo do rowu drogowego, na pobocza i skarpy. Na terenie wystepuje oswictlenie
uliczne na stupach linii komunalnej.

2.3. Uzbrojenie:

Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajduja si¢ nast¢pujgce elementy infrastruktury technicznej:
miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej,

miejska sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna

sie¢ telekomunikacyjna

oswietlenie terenu,

2.4. Zielen:
Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen w postaci pojedynczych drzew.

2.5. Komunikacja:
Teren planowanej inwestycji powigzany jest z droga wojewddzka ul. 1 Maja skrzyzowaniem
typu "T".

2.6. Topografia:
Teren nachylony w kierunku w kierunku ul. 1 Maja. Deniwelacja terenu sigga ok 60 cm i oscyluje
w przedziale rzednych od 132,04 do 132,65 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono w kwietniu 2018 r. przez
PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE Uni -Geo Gotdap, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap

W ramach prac terenowych wykonano 7 otwory geotechniczne w zakresie gltgbokosci 3,0-6,0 m.
Badania przeprowadzono na terenie w granicach opracowania W ramach prac terenowych
prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie, ktoérych ustalono rodzaj gruntu, stan,
wilgotno$¢, barwe oraz obecno$¢ czesci organicznych w gruncie. Analiza wynikow badan
terenowych pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg
utwory czwartorzedowe: holocenskie 1 plejstocenskie morenowe.

W podiozu gruntowym terenu badan dominujg grunty spoiste. grunty te w wydzieleniach
twardoplastycznych sa gruntami nosnymi, a wydzieleniach plastycznych maja charakter ostabiony.
Przewarstwienia gruntow sypkich, ktore sg gruntami $rednio zageszczonymi maja charakter nosny.
Grunty organiczne - torfy zalegajg punktowo do gt. ok 3,0m p.p.t Sa gruntami nieno$nymi.

Pod projektowanymi drogami wystepuja grunty kat. G2 i G3. Zgodnie z zaleceniem geologa
zostang wzmocnione poprzez stabilizacje¢ spoiwem hydraulicznym.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

3.0. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:
Teren objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego .



Projektem objeto przebudowg ulicy Wojska Polskiego w obrebie skrzyzowania z ul. 1-go Maja

w zakresie nawierzchni drogowych tj. jezdnia, pobocze oraz ciag komunikacji pieszej (chodnik) w
rejonie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu z drogg wojewodzka (ul. 1-go Maja). Projekt
uzgodniono z zarzadcg drogi wojewodzkiej.

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogotem: 341,7 m2
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogétem: 289,9 m2
pow. jezdni 215,0 m2
pow. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej 36,7 m2
pobocza zwirowe 38,2 m2

pozostaty obszar stanowi powierzchnia biologicznie czynna, zielen i istniejaca
nawierzchnia zwirowa 51,8 m2

3.3. Infrastruktura techniczna:

3.3.1. Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni i chodnikéw ulicy zostang odprowadzone powierzchniowo na pobocze i
skarpe drogi. Nawierzchnie jezdne wyprofilowane bgda w sposéb zapewniajacy kontrolowany
sptyw wod deszczowych w kierunku pobocza.

3.3.3. Sieci energetyczne i telefoniczne
Inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg energetyczng i telefoniczng. Nie projektuje¢ si¢
tez przebudowy istniejacego oswietlenia.

3.4. Zielen:
Istniejace zadrzewienie czesciowo koliduje z projektowanym chodnikiem. Zachodzi konieczno$¢
usunigcia 1szt. drzewa i 1 szt. karcza.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Projektowane ciggi komunikacyjne
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych rzgdnych terenu z niewielkim wyniesieniem do
10cm . Projektowane uksztaltowanie terenu oraz zalozone spadki poprzeczne 1 podtuzne
umozliwiajg powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z:

Jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej 6,0m
chodnik z kostki betonowej typu polbruk "8" kolor szary szer. 2,0m
Parametry projektowanej drogi:

droga gminna kl. L

predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h

przekrdj normalny

- szeroko$¢ jezdni podstawowa 6,0m

- chodniki szer. 2,00m

- pobocza 1,25m



- obcigzenie 100 kN/o$

- kategoria ruchu KR1/KR2

Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne 1,0%-
2,0% , podtuzny 0,4% do 3,0%

3.6.4. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych
e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1/2:
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
— gr. 20 cm podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym C50/30
— gr.15 cm stabilizacja podloza spoiwem hydraulicznym Rm=2,5Mpa
— krawgznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka bezfazowa szara )
— gr.5cm podsypka c/p 1:4
— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— obrzeze betonowe 8x30cm

4.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zaprojektowano dojscia i przejazdy dla osob niepelnosprawnych bez barier architektonicznych,
obrzeza betonowe i kraweznik w poziomie nawierzchni, przy przejsciach dla pieszych
zastosowano ptytki z elementami wypuktymi dla 0s6b niedowidzacych.

5.0 ZAJETOSC TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

6.0 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Inwestycja bedzie oddziatywaé wylgcznie na dziatki objete inwestycja.

7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Inwestycja nie jest potozona na terenach goérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach strefy konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ ucigzliwych 1 nie bedzie pogarszata
stanu Srodowiska przyrodniczego i oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka.

Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wystepuja.

Wykonanie nowych zielencow, nowej nawierzchni utwardzonej drég i wptynie na poprawe
estetyki otoczenia. Przebudowa terenu nie wplynie negatywnie na $rodowisko, gdyz poprawi
warunki ruchu i bezpieczenstwa a utwardzenie terenow komunikacyjnych spowoduje, ze nie
bedzie zanieczyszczen powstatych w  wyniku wzbijania kurzu oraz hatasu wywotanego
poruszaniem si¢ pojazdéw po uszkodzonej nieréwnej nawierzchni.



Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot, ktore wywiera¢ beda wptyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie srodowiska wibracjami.

e wycinka drzewa
karczowanie pni
usuniecie humusu
roboty ziemne — korytowanie
stabilizacja podtoza
utozenie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego, zaggszczenie
ustawienie obrzezy i kraweznikdéw na tawie betonowej
utozenie nawierzchni z kostki polbruk

e ulozenie nawierzchni bitumicznej

e uzupehienie poboczy, zageszczenie

e wykonanie zielenhcow
Wplyw przedsigwzigcia na wibracje
W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdow ciezkich wynosi 3 % w porze dnia. W przypadku
gladkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni jezdni nie nalezy spodziewac si¢
szkodliwego oddzialywania drgan.
Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wptywu
wibracji.
W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krétkotrwata, a generowane drgania
rozprzestrzeniaja si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pomingc.
Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.
Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie Zrédlem emisji substancji gazowych 1 pytow. Ruch
poruszajacych si¢ pojazdow spowoduje emisje¢: tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
weglowodorow, fenoli, otowiu, zwigzkéw otowiu, kadmu, chromu, wanadu. Ze wzglgdu na
skrécenie czasu podrézy z tytutu poprawy stanu nawierzchni nalezy zatozy¢, ze ilosci; tlenku
wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i weglowodoréw ulegng zmniejszeniu.
Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikow. Ilo$¢ spalin
nie powinna w zauwazalny sposob zwigkszac ilosci powstatych na drogach w trakcie ich
eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywanie prac budowlanych na jako$¢ powietrza bedzie
nieznaczne.
Wody podziemne
W nastepstwie budowy drogi nie zostang zaktocone stosunki wod gruntowych.
Gospodarka humusem.
Humus, w granicach robot ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, hatdowania i ponownego
wbudowania na planowanych skarpach.
Celem zabezpieczenia systemow korzeniowych przed uszkodzeniem, prace w rejonach
istniejgcych drzew nie objetych wycinka beda wykonywane recznie.
4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi.
Nalezy wypelnia¢ wszystkie postanowienia zawarte MPZP o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacj¢ przedsiewzigcia. Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko
spowodowanego realizacjg inwestycji w okresie prowadzenia robot budowlanych wykonawca
zobowiazany jest :
dba¢ o stan techniczny maszyn i pojazdow wykorzystywanych w trakcie prac drogowych, w celu
wykluczenia mozliwosci wycieku pltynow eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich do gruntu i wod
oraz roboty prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy nadmiernego utrudnienia w dotychczasowym
sposobie korzystania z terenow przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.



wszelkie prace budowlane prowadzi¢ beda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani na
obszary przylegajace do drogi trwato jak najkrocej;

ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecie terenéw przylegajacych do obszaru inwestycji ( m.in.
ograniczy¢ powierzchnie sktadowe materiatéw budowlanych, postoju maszyn, itp.)

po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy zrekultywowac
przez wykonanie zieleni drogowej.

prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej
tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji hatasu i wibracji
do $rodowiska.

-wykonawca robot ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robot nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terenow przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym do
zabudowy a takze mozliwosci zaopatrzenia ludnosci w wode 1 odprowadzenie §ciekow,
zaopatrzenie w energie elektryczng i $rodki tacznosci

w trakcie realizacji wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ zaplecze techniczne budowy w
urzadzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystosci
ptynnych o charakterze socjalno-bytowym

przy przebudowie nalezy stosowa¢ urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz
materiaty posiadajgce wymagane swiadectwa i certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania tego etapu przedsigwzig¢cia na walory
krajobrazowe wykonawca robo6t jest zobowigzany :

zaplanowac poszczegolne etapy prowadzenia robot,

wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materialow,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,

wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,

wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikow,

unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materiatow na placu budowy, ograniczajac si¢ do
niezbednych do prowadzenia robot w najblizszym okresie czasu,

7. wyznaczy¢ miejsce 1 urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

ocouarwnE

Wykonawca robdt zobowigzany jest zapewni¢ sktadowanie 1 magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie srodowiska. Przedsigwziecie nalezy
realizowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w obowiazujacych przepisach prawnych- Prawo
wodne, Prawo ochrony srodowiska.

8. Wytyczne realizacyjne.

— roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

— nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodne z norma zaggszczanie podtoza

— roboty branzy drogowej wykonywaé $cisle wg warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, dokumentacji technicznej i obowigzujacych warunkoéw technicznych,

— po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot drogowych 1 uporzagdkowaniu
terenu Inwestor winien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiarow
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjna przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i
uzupeltnienie istniejgcej mapy zasadniczej.

Opracowatl:

inz. Renata Stankiewicz



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):
»Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sejnach”

Teren prowadzenia robot budowlanych — ulica Wojska Polskiego

Numery dzialek objetych inwestycja :
obreb nr 200901 _1.0001, jednostka ewidencyjna M. Sejny na dziatkach 881; 844/3;

b) Nazwa i adres Inwestora:
Miasto Sejny , 16-500 Sejny, ul. Jozefa Pitsudskiego 25

c). Projektant

inz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,



1. Zakres robot.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
- wycinka drzewa
- zdjgcie humusu
- wykonanie robot ziemnych wykopy, nasypy
- wzmocnienie podioza
- wykonanie robot nawierzchniowych :
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukcji jezdni
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
- humusowanie obsianie trawa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie

wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robdt budowlanych nalezy

zaliczy¢:

— przycis$nigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udziatem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki, wozki
widlowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materialow i pracy sprzetu budowlanego

— porazenie pradem

— poparzenia mieszanka bitumiczng

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢é w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robdt, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentow robot, o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegodlnie niebezpieczne
sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot.

Do $rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robdt nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

a) niedopuszczania do pracy pracownikow, nie posiadajacych do jej wykonywania wlasciwych
kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej znajomosci przepisow 1
zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od 0sob petniagcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien zgodnych
z wymogami prawa budowlanego,



b)

d)

f)

— posiadania przez kierowcoéw — prawa jazdy i §wiadectwa kwalifikacyjnego, a kierowcow
samochodéw do przewozu materialdow niebezpiecznych — prawa jazdy odpowiedniej
kategorii oraz §wiadectwo ADR,

— posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — swiadectwa UDT,

— posiadania przez operator6w maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien odpowiedniej
klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty w Rozporzadzeniu

Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. nr 62 poz. 285).

wymagania aby wszystkie urzadzenia rgczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty

certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do stanowiska

pracy i zagrozen na nim wystgpujacych:

— uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

— hetm ochronny,

— kamizelke ostrzegawcza,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka antyprzebiciowa),

— rekawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przeno$ne, instrukcje udzielania pierwszej
pomocy oraz wykaz zawierajacy:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do strazy pozarnej,

— nr telefonu do policji.
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