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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, z zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa

»Przebudowa drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach”

Zlokalizowana na dziatkach 881; 845; 838; 825;610 obreb nr 200901 _1.0001,

jednostka ewidencyjna M. Sejny

zostalta sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

inz. Renata Stankiewicz
Nr upr. PDL/0030/Z00D/04

Suwalki, 05 kwietnia 2018r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:
I. Oswiadczenie projektanta( zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)

II. Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie
z art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane)

I11. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:

1. UCHWALA NR I1I/10/06 RADY MIASTA SEJNY z dnia z dnia 28 grudnia 2006 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny
opublikowana w Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 37.p0z.306 z dnia 09 lutego 2007 r.,

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
I. Opis projektu

I1. Cze$¢ graficzna:

» plan orientacyjny

» Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500  —rys. nr Z-1

» Profil podtuzny skala 1:50/500 —rys. nr D-1

» Przekrdj normalny — konstrukcyjny km 0+100 skala 1:50. .....- rys. nrD-2.1
» Przekrdj normalny — konstrukcyjny km 0+150 skala 1:50. .....- rys. nrD-2.2
» Przekrdj normalny — konstrukcyjny km 0+500 skala 1:50. .....- rys. nrD-2.3
» Wspolrzedne trasy skala 1: 1000 —rys. nr D-3.0

D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Sejny, 16-500 Sejny, ul. J6zefa Pitsudskiego 25

Inwestycja: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. W.Polskiego w Sejnach”

1.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U
z 2015 r. poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:
Droga gminna nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach, zlokalizowana na dzialkach 881; 845;
838; 825; 610 obreb nr 200901 1.0001, jednostka ewidencyjna M. Sejny

1.3. Projektant
branza drogowa

inz. Renata Stankiewicz
Nr upr. PDL/0030/Z00D/04

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja:

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w Sejnach na osiedlu mieszkaniowy.

Ulica stanowi komunikacj¢ uzupetniajaca zapewniajaca polaczenie pomigdzy droga powiatowa ul.
Zawadzkiego nr 2597B w ciagu drogi nr 1174B Sejny-Danitowce-Karolin-Pogorzelec i ul. 1 Maja
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 663 Sejny -Pomorze. Na trasie wystepuja dwa skrzyzowania z ul.
W1. Broniewskiego i ul. Cisowa

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym eksploatacjg gorniczg oraz szkod
gorniczych.



Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach prawnie chronionych w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody, w tym w granicach specjalnego obszaru ochrony Natura 2000.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejacy uktad komunikacyjny obstugujacy
przylegte budynki zabudowy jednorodzinnej oraz dziatalno$ci gospodarczej.. Ulica posiada
nawierzchni¢ zwirowa. Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni odbywa sig
powierzchniowo do rowu drogowego, na pobocza i skarpy. Na terenie wystepuje oswietlenie
uliczne na stupach linii komunalne;j.

2.3. Uzbrojenie:

Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajduja si¢ nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:
miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej,

miejska sie¢ kanalizacji deszczowej,

miejska sie¢ wodociggowa,

stacja transformatorowa i linie kablowe elektroenergetyczne,

oswietlenie terenu,

kanalizacja telefoniczna.

2.4. Zielen:
Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje zielenh w postaci pojedynczych drzew.

2.5. Komunikacja:
Teren planowanej inwestycji powigzany jest z drogg powiatowg - ulica Zawadzkiego poprzez
skrzyzowanie proste typu "T" oraz z drogg wojewodzka ul. 1 Maja .

2.6. Topografia:

Teren cze$ciowo nachylony w kierunku odcinka ul. Zawadzkiego a w cz¢sci w kierunku ul. 1
Maja. Deniwelacja terenu sigga ok 412 cm i oscyluje w przedziale rz¢dnych od 136,36 do 132,24
m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne podioza gruntowego przeprowadzono w kwietniu 2018 r. przez
PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE Uni -Geo Goldap, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap

W ramach prac terenowych wykonano 7 otwory geotechniczne w zakresie gtgbokosci 3,0-6,0 m.
Badania przeprowadzono na terenie w granicach opracowania W ramach prac terenowych
prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie, ktorych ustalono rodzaj gruntu, stan,
wilgotnos¢, barwe oraz obecno$¢ czesci organicznych w gruncie. Analiza wynikéw badan
terenowych pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udzial biorg
utwory czwartorzedowe: holocenskie i1 plejstocenskie morenowe.

W podlozu gruntowym terenu badan dominuja grunty spoiste. grunty te w wydzieleniach
twardoplastycznych sa gruntami no$nymi, a wydzieleniach plastycznych maja charakter ostabiony.
Przewarstwienia gruntéw sypkich, ktére sa gruntami $rednio zageszczonymi maja charakter no$ny.
Grunty organiczne - torfy zalegaja punktowo do gt. ok 3,0m p.p.t sa gruntami nieno§nymi.

Pod projektowanymi drogami wystepuja grunty kat. G2 1 G3. Zgodnie z zaleceniem geologa
zostang wzmocnione poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.



3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Teren objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego .
Projektem objeto przebudowe ulicy Wojska Polskiego w zakresie nawierzchni drogowych tj.
jezdnia, zjazdy oraz ciaggi komunikacji pieszej ( chodniki.

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogotem: 12 331,0 m2
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogétem: 6 000,0 m2
pow. jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;j 4 060,0 m2
pow. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej 1 170,0 m2
pow. zjazdow z kostki betonowej grafit 770,0 m2

pozostaly obszar stanowi powierzchnia biologicznie czynna, zielen i istniejgca
nawierzchnia zwirowa 6331,0 m2

3.3. Infrastruktura techniczna:

3.3.1. Odwodnienie.

Pod skrzyzowaniem z drogg powiatowa ul.Zawadzkiego zaprojektowano przepust fi 50cm z rur PE
SN8 dtugosci L=14,0 ze $ciankami czotowymi z prefabrykatow betonowych.

Wody opadowe z jezdni i chodnikow ulicy zostang odprowadzone powierzchniowo, grawitacyjnie
do istniejacych rowéw drogowych. Nawierzchnie jezdne wyprofilowane beda w sposob
zapewniajacy kontrolowany sptyw wod deszczowych w kierunku rowow.

3.3.2. Modernizacja studni kanalizacyjnych, regulacja wysokosciowa zasuw i hydrantow p.poz.

Z uwagi na planowang przebudowe jezdni zachodzi konieczno$¢ wykonania modernizacji
istniejacego uzbrojenia sanitarnego tj. studni kanalizacyjnych 1 skrzynek zasuw wodociggowych.

Ponadto zachodzi konieczno$¢ wykonania regulacji wysoko$ciowej wtazow istniejacych
studzienek sieci kanalizacji sanitarnej, do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowym.
Gorne czesci istniejgcych studzienek kanalizacyjnych nalezy zmodernizowaé poprzez:
- zdemontowanie podmurowek z cegiet (lub kominoéw), ptyte pokrywow3 z pierScieniem oraz
jeden krag. Usunigte elementy zastapi¢ w zalezno$ci od potrzeb zwezka betonowa lub kregoem ze
zwezka betonowa. Do wyrdwnania wlazow wzgledem niwelety drogi stosowac pierscienie
regulacyjne.
- zamontowac wilazy z zeliwa klasy D400, przeswit @ 600mm, pokrywa luzna, niewentylowana,
wysokos¢ korpusu min. 140mm, glebokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, waga pow.
100kg.
- gbry istniejacych studzienek, ktorych wiazy sa w linii kraweznika projektowanego, nalezy
przebudowac tak aby znalazty si¢ w catosci w chodniku lub w jezdni, w przypadku gdy nie bedzie
to mozliwe, nalezy omina¢ je kraweznikiem na zewnatrz jezdni z zachowaniem miejsca na
swobodne otwarcie pokryw.

Poziom gory istniejacych studni kanalizacyjnych w obrebie inwestycji nalezy wyregulowac
1 dostosowac do poziomu niwelety docelowej. Regulacje pionowa wtazow studni wykonac za
pomoca pierscieni wyréwnujacych.




Po wybudowaniu jezdni sieci kanalizacyjne doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
przypadku zanieczyszczenia studni kanalizacje podda¢ ptukaniu.

Ponadto wykona¢ regulacje¢ pionowa istniejacych skrzynek zasuw wodociggowych (wraz z
dostosowaniem wysoko$ci obuddéw zasuw), hydrantow p.poz. w nawigzaniu do niwelety
budowanej jezdni, chodnikow oraz terendow zielonych, uwzgledniajac ich spadek podtuzny oraz
poprzeczny. W kosztorysie przewidziano wymiang i regulacje 6 szt. skrzynek zasuw
wodociggowych.

3.3.3. Sieci energetyczne i telefoniczne
Inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg energetyczng i telefoniczng. Nie projektuje¢ si¢
tez przebudowy istniejagcego oswietlenia.
3.4. Zielen:
Istniejace zadrzewienie nie koliduje z inwestycja. Zachodzi konieczno$¢ usuniecia 2szt. karczy
Nowa zielen w postaci zielencOw przy jezdni.
3.5. Uksztaltowanie terenu:
Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Projektowane ciggi komunikacyjne
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejagcych rzgdnych terenu z niewielkim wyniesieniem do
10cm . Projektowane uksztattowanie terenu oraz zalozone spadki poprzeczne i podtuzne
umozliwiaja odprowadzenie wod deszczowych do projektowanych wpustow ulicznych..
3.6. Urzadzenia komunikacyjne:
Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z:
Jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer.7,0m (lokalnie 6,0m)
chodnik z kostki betonowej typu polbruk "8" kolor szary szer. 2,0m
zjazdy z kostki betonowej typu polbruk "8" w kolorze grafitowym
Parametry projektowanej drogi:
droga gminna kl. L
predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
przekroj normalny
- szerokos$¢ jezdni podstawowa 7,0 m (lokalne przewezenie do 6,0m)
- chodniki szer. 2,00m
- pobocza 1,25m
- obcigzenie 100 kN/o$
- kategoria ruchu KR1/KR2
Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne 2,0%-
3,0% , podtuzny 0,9% do 4,66%
3.6.4. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych
e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1/2:
— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— gr.15 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym Rm=2,5Mpa
— kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
e projektowana konstrukcja zjazdow z nawierzchni bitumicznej :
— gr. 6 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— gr.15 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym Rm=2,5Mpa
— obrzeze betonowe 8x30cm




e projektowana konstrukcja zjazdow z kostki polbruk:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grafitowej
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4
— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— gr.15 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym Rm=2,5Mpa
— obrzeze betonowe 8x30cm

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka bezfazowa szara )
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4
— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— obrzeze betonowe 8x30cm

UWAGA! W miejscu przejscia chodnika przez zjazd nalezy wykona¢ konstrukcje
wzmocniong nawierzchni jak dla zjazdu.

4.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zaprojektowano dojscia i przejazdy dla oséb niepetnosprawnych bez barier architektonicznych,
obrzeza betonowe i kraweznik w poziomie nawierzchni, przy przejsciach dla pieszych
zastosowano ptytki z elementami wypuktymi dla 0s6b niedowidzacych.

5.0 ZAJETOSC TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego oraz na
wilaczeniu do ul. Cisowej, ul. Wi Broniewskiego 1 ul .Zawadzkiego

6.0 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI .
Inwestycja bedzie oddzialywaé wylacznie na dziatki objete inwestycja.

7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach strefy konserwatorskie;.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ ucigzliwych i nie bedzie pogarszata
stanu srodowiska przyrodniczego i oddziatywala negatywnie na zdrowie cztowieka.

Drzewo nie koliduja z projektowang inwestycjq .

Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wystepuja.

Wykonanie nowych zielencow , nowej nawierzchni utwardzonej drég manewrowych rozbudowa
odwodnienia oraz budowa o$wietlenia wptynie na poprawe estetyki otoczenia Przebudowa terenu
nie wplynie negatywnie na $rodowisko, gdyz poprawi warunki ruchu i bezpieczenstwa a
utwardzenie terendw komunikacyjnych spowoduje, ze nie bedzie zanieczyszczen powstaltych w
wyniku wzbijania kurzu oraz hatasu wywolanego poruszaniem si¢ pojazdow po uszkodzonej
nieréwnej nawierzchni.



Utwardzenie nawierzchni i1 rozbudowa kanalizacji deszczowej spowoduje przejecie wod
deszczowych z nawierzchni utwardzonych takich jak jezdnie, chodniki, zatoki postojowe i
odprowadzenie ich do istniejagcej kanalizacji miejskiej a z czgsci obszaru do zbiornika
podziemnego rozsaczajacego w postaci skrzynek.
W ramach wycia drzew przewidziano nowe nasadzenia w miejscach niekolidujacych z
komunikacja.
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot, ktére wywiera¢ beda wptyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie srodowiska wibracjami.
wycinka drzewa
karczowanie pni
usuniecie humusu
roboty ziemne — korytowanie
zabezpieczenie urzadzen obcych
stabilizacja podtoza
utozenie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego, zaggszczenie
ustawienie obrzezy i kraweznikéw na tawie betonowej
utozenie nawierzchni z kostki polbruk
utozenie nawierzchni bitumicznej
uzupelnienie poboczy, zageszczenie

e wykonanie zielehcow i nasadzen drzew
Wplyw przedsiewzigcia na wibracje
W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdow ciezkich wynosi 3 % w porze dnia. W przypadku
gladkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni jezdni nie nalezy spodziewac si¢
szkodliwego oddzialywania drgan.
Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wptywu
wibracji.
W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krotkotrwata, a generowane drgania
rozprzestrzeniaja si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pominac.
Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.
Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie Zrédlem emis;ji substancji gazowych 1 pytow. Ruch
poruszajacych si¢ pojazdow spowoduje emisj¢: tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
weglowodorow, fenoli, otowiu, zwigzkow otowiu, kadmu, chromu, wanadu. Ze wzgledu na
skrdcenie czasu podrozy z tytutu poprawy stanu nawierzchni nalezy zatozy¢, ze ilosci; tlenku
wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki 1 weglowodoréw ulegna zmniejszeniu.
Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikow. 110$¢ spalin
nie powinna w zauwazalny sposob zwiekszac¢ ilo$ci powstatych na drogach w trakcie ich
eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywanie prac budowlanych na jakos¢ powietrza bedzie
nieznaczne.
Wody podziemne
W nastepstwie budowy drogi nie zostang zakldcone stosunki wod gruntowych.
Gospodarka humusem.
Humus, w granicach robot ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, hatdowania
i ponownego wbudowania na planowanych skarpach.
Celem zabezpieczenia systemdw korzeniowych przed uszkodzeniem, prace
w rejonach istniejgcych drzew nie objetych wycinka beda wykonywane rgcznie.
4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi.



Nalezy wypetnia¢ wszystkie postanowienia zawarte MPZP o $rodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacj¢ przedsigwzigcia. Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko
spowodowanego realizacja inwestycji w okresie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca
zobowigzany jest :
dbac o stan techniczny maszyn i pojazdéw wykorzystywanych w trakcie prac drogowych, w celu
wykluczenia mozliwos$ci wycieku ptynow eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich do gruntu i wod
oraz roboty prowadzi¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego utrudnienia w dotychczasowym
sposobie korzystania z terendw przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.
wszelkie prace budowlane prowadzi¢ beda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani na
obszary przylegajace do drogi trwato jak najkrdcej;
ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecie terendw przylegajacych do obszaru inwestycji ( m.in.
ograniczy¢ powierzchnie sktadowe materiatow budowlanych, postoju maszyn, itp.)
po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy zrekultywowacé
przez wykonanie zieleni drogowe;.
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;j
tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji halasu i wibracji
do $rodowiska.
-wykonawca robot ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robdt nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terenow przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym do
zabudowy a takze mozliwo$ci zaopatrzenia ludnosci w wode i odprowadzenie $ciekdw,
zaopatrzenie w energie elektryczng i $rodki tacznosci
w trakcie realizacji wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ zaplecze techniczne budowy w
urzadzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystosci
ptynnych o charakterze socjalno-bytowym
przy przebudowie nalezy stosowac¢ urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz
materialy posiadajagce wymagane §wiadectwa i certyfikaty.
Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania tego etapu przedsigwzigcia na walory
krajobrazowe wykonawca robo6t jest zobowigzany :

1. zaplanowac poszczegodlne etapy prowadzenia robot,
wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,
wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,
wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,
wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikow,
unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materialdw na placu budowy, ograniczajac si¢ do
niezbg¢dnych do prowadzenia robdt w najblizszym okresie czasu,
7. wyznaczy¢ miejsce i urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

SARNANE Sl el N

Wykonawca robot zobowigzany jest zapewni¢ sktadowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie sSrodowiska. Przedsigwzigcie nalezy
realizowac zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujacych przepisach prawnych- Prawo
wodne, Prawo ochrony srodowiska .

8. Wytyczne realizacyjne.

— roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rgcznie,

— przed przystgpieniem do wykonywania uzbrojenia podziemnego, podbudowy i nawierzchni
drog placéw i1 parkingéw nalezy powiadomié gestorow poszczegdlnych sieci celem zatozenia



rur ochronnych i przepustéw na przewody istniejace lub te, ktore beda wykonywane w terminie
pozniejszym,

— wykona¢ niezbedne zabezpieczenia istniejgcej sieci zgodnie z warunkami technicznymi

— nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg zageszczanie wykopow po wykonaniu
koniecznej przebudowy infrastruktury technicznej

— roboty branzy drogowej wykonywa¢ $cisle wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, dokumentacji technicznej 1 obowigzujacych warunkow
technicznych,

— po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot drogowych i uporzadkowaniu
terenu (w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) Inwestor winien
niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowe
geodezyjng przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupelnienie istniejacej mapy
zasadniczej.

Opracowatl:

inz. Renata Stankiewicz



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):
»Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sejnach”

Teren prowadzenia robot budowlanych — ulica Wojska Polskiego z wilaczeniem do ul
Zawadzkiego, Broniewskiego 1 Cisowe;j

Numery dzialek objetych inwestycja :
obreb nr 200901 _1.0001, jednostka ewidencyjna M. Sejny na dzialkach 881; 845; 838; 825;
610

b) Nazwa i adres Inwestora:
Miasto Sejny , 16-500 Sejny, ul. Jozefa Pitsudskiego 25

¢). Projektant

inz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,



1. Zakres robot.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
- wycinka drzewa
- zdjecie humusu
- wykonanie rob6t ziemnych wykopy, nasypy
- wzmocnienie podtoza
- wykonanie robdt nawierzchniowych :
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukcji jezdni
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
- humusowanie obsianie trawa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie

wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robdt budowlanych nalezy

zaliczy¢:

— przycis$nigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki, wozki
widtowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzetu budowlanego

— porazenie pragdem

— poparzenia mieszanka bitumiczng

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentow robot, o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegdlnie niebezpieczne
sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot.

Do $rodkoéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robot nalezy zaliczy¢ mi¢dzy innymi:

a) niedopuszczania do pracy pracownikoéw, nie posiadajacych do jej wykonywania witasciwych
kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej znajomosci przepisow i
zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien zgodnych
z wymogami prawa budowlanego,



b)

d)

— posiadania przez kierowcow — prawa jazdy i §wiadectwa kwalifikacyjnego, a kierowcow
samochodéw do przewozu materiatdw niebezpiecznych — prawa jazdy odpowiedniej
kategorii oraz §wiadectwo ADR,

— posiadania przez obstugg urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

— posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien odpowiedniej
klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkolen w zakresie BHP i1 ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Szkolenie BHP 1 ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty w Rozporzadzeniu

Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (D.U. nr 62 poz. 285).

wymagania aby wszystkie urzadzenia rgczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaly

certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do stanowiska

pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

— uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

— hetm ochronny,

— kamizelke ostrzegawcza,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek 1 wktadka antyprzebiciowa),

— re¢kawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i1 sprzet ochrony osobistej

posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania pierwszej
pomocy oraz wykaz zawierajacy:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do strazy pozarnej,

— nr telefonu do policji.
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